

ANEXA NR.4 LA HCL nr. 301 din 19.12.2018



## DEVIZ GENERAL

Privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiții :  
**" Realizare rețele stradale gaze naturale**  
**in oras Tg.Neamt si infiintare retea de distributie gaz metan in Blebea oras Tg.Neamt '**  
 BENEFICIAR CONSILIUL LOCAL TARGU NEAMT

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare fara T.V.A.	T.V.A.	Valoare cu T.V.A.
		LEI	LEI	LEI
1	2	3	4	5
<b>PARTEA I</b>				
<b>CAPITOLUL 1</b>				
<b>Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului</b>				
1.1	Obtinerea terenului	0.00	0.000	0.000
1.2	Amenajarea terenului	30000.00	5700.000	35700.000
1.3	Amenajări pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala	0.00	0.000	0.000
1	Cheltuieli pentru relocarea / protectia utilitatilor	0.00	0.000	0.000
<b>TOTAL CAPITOL 1</b>		<b>30000.000</b>	<b>5700.000</b>	<b>35700.000</b>
<b>CAPITOLUL 2</b>				
<b>Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii</b>				
		20000.00	3800.000	23800.000
<b>TOTAL CAPITOL 2</b>		<b>20000.00</b>	<b>3800.000</b>	<b>23800.000</b>
<b>CAPITOLUL 3</b>				
<b>Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica</b>				
3.1	Studii			
3.1.1	Studii de teren	84000.00	15960.000	99960.000
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0.000	0.000	0.000
3.1.3	Alte studii specifice	0.000	0.000	0.000
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinere de avize,acorduri si autorizatii	9000.000	1710.000	10710.000
3.3	Expertizarea tehnica	0.000	0.000	0.000
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	0.000	0.000	
3.5	Proiectare			
3.5.1	Tema de proiectare	4000.000	760.000	4760.000
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.000	0.000	0.000
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	130000.000	24700.000	154700.000
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	12000.000	2280.000	14280.000
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate al proiectului tehnic si a detaliilor de executie	40000.000	7600.000	47600.000
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	220000.000	41800.000	261800.000
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	7000.000	1330.000	8330.000
3.7	Consultanta			
3.7.1	Mnagementul de proiect pentru obiectivul investitiei	0.000	0.000	0.000
3.7.2	Auditul financiar	0.000	0.000	0.000
3.8	Asistenta tehnica			
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	0.000	0.000	0.000
3.8.1.1	pe perioada de executie al lucrarilor	18000.000	3420.000	21420.000

3.8.1.2.pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie,avizat de catre inspectoratul de stat in constructii	0,000	0,000	0,000
3.8.2. Dirigentie de santier	28000,000	5320,000	33320,000
<b>TOTAL CAPITOL 3</b>	<b>552000,000</b>	<b>104880,000</b>	<b>680680,000</b>

**CAPITOLUL 4**

**CAPITOLUL 4**

**Cheltuieli pentru investitia de baza**

	U.M.	Cant.			
4.1 Constructii si instalatii	M	1928,0	396000,000	75240,000	471240,000
4.1.2 .Retea presiune medie	M	#####	3583400,000	680846,000	4264246,000
4.1.3 .Retea presiune redusa	BUC.	0,0	8000,000	1520,000	9520,000
4.1.4 .Bransament S.R.M.	BUC.	0,0	0,000	0,000	0,000
4.1.5 .Obiect nr.5	M	1,0	0,000	0,000	0,000
4.1.6 .Obiect nr.6	BUC.	5,0	0,000	0,000	0,000
4.1.7 .Obiect nr.7			14000,000	2660,000	16660,000
4.2 Montaj utilaje,echipamente tehnologice si functionale			150000,000	28500,000	178500,000
4.3 Utilaje,echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj			0,000	0,000	0,000
4.4 Utilaje,echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj siechipamente de transport			0,000	0,000	0,000
4.5 Dotari			0,000	0,000	0,000
4.6 Active necorporale			0,000	0,000	0,000
<b>TOTAL CAPITOL 4</b>			<b>4151401,000</b>	<b>788766,000</b>	<b>4940166,000</b>

**CAPITOLUL 5**

**Alte cheltuieli**

5.1 Organizare de santier					
5.1.1.Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de			25000,000	4750,000	29750,000
5.1.2.Cheltuieli conexe organizarii santierului			14000,000	2660,000	16660,000
5.2 Comisioane,taxe , cote, costul creditului			0,000	0,000	0,000
5.2.1.Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii			0,000	0,000	0,000
5.2.2. Cota aferenta I.S.C. pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii - 0.5%			20757,005	3943,831	24700,836
5.2.3. Cota aferenta I.S.C. pentru controlul statului in amenajarea teritoriului,urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii-0.1%			4151,401	788,766	4940,167
5.2.4.Cota aferenta Casei Sociale al Constructorilor-CSC-0.5%			20757,005	3943,831	24700,836
5.2.5.Taxe pentru acorduri,avize conforme si autorizatia de			17000,000	3230,000	20230,000
5,3 Cheltuieli diverse si neprevazute-10%			415140,100	78876,619	494016,719
5,4 Cheltuieli pentru informare si publicitate			10000,000	1900,000	11900,000
<b>TOTAL CAPITOL 5</b>			<b>526805,511</b>	<b>100093,047</b>	<b>626898,558</b>

**CAPITOLUL 6**

**Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste**


6,1 Pregatirea personalului de exploatare			11000,000	2090,000	13090,000
6,2 Probe tehnologice si teste			12000,000	2280,000	14280,000
<b>TOTAL CAPITOL 6</b>			<b>23000,000</b>	<b>4370,000</b>	<b>27370,000</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>5303206,511</b>	<b>1007609,237</b>	<b>6310815,748</b>
Din care C+M			4176401,000	793516,190	4969917,190

DATA

BENEFICIAR / INVESTITOR

NOTA

In preturi la data de 01.10.2018. 1 euro =4,65 lei.

  
**INTOCMIT**  
**ING.BRANOAEA CRISTINEL**





**LISTA CU STRAZILE PROPUSE PENTRU EXTINDEREA RETELELOR STRADALE DE  
GAZ METAN**

Strazile pentru care se propune extinderea rețelelor stradale de gaz metan sunt următoarele:

- Cetatii (lungime aproximativa 450 ml);
- Grivitei (lungime aproximativa 400 ml);
- 9 Mai (lungime aproximativa 100 ml);
- Independentei (lungime aproximativa 410 ml)
- Fdt Zorilor(lungime aproximativa 110 ml)
- Fdt. Eternitatii - (lungime aproximativa 2 x 150 = 300 ml)
- Libertatii(lungime aproximativa 410 ml)
- Fdt. Carpati(lungime aproximativa 53 ml)
- Fdt. Ceahlau(lungime aproximativa 122 ml)
- Fdt. Dorobanti(lungime aproximativa 160 ml)
- Prof. Grigore Ungureanu(lungime aproximativa 365 ml)
- Batalion, spre terenul detinut de primarie(lungime aproximativa 400 ml)
- Crangului(lungime aproximativa 280 ml)
- Munteni + Pariului (lungime aproximativa 890 ml)
- Pictor Grigorescu (lungime aproximativa 100 ml)
- Baile Oglinzi (lungime aproximativa 2000 ml)
- Slt Campeanu – fundaturi (lungime aproximativa 2 x 100 = 200 ml)
- George Cosbuc (lungime aproximativa 700 ml)
- Luncii (lungime aproximativa 400 ml)
- 1 Decembrie 1918 – 2 fundaturi pe dreapta (lungime aproximativa 150+100 =250 ml)
- Prundului (lungime aproximativa 3500 ml)
- Garoafelor + Romana (lungime aproximativa 2 x170 = 340 ml)



- Stefan cel Mare – pana la limita cu comuna Timișești – aproximativ 3700 ml;
- B.P. Hasdeu (lungime aproximativa 200 ml);
- Sf. Lazar (lungime aproximativa 80 ml);
- Unirii (lungime aproximativa 1600 ml);
- Fdt. Cozmeni (lungime aproximativa 217 ml);
- Mariuca (lungime aproximativa 345 ml);
- Ozanei (lungime aproximativa 320 ml);
- Aleea Vanatorilor de Munte – (lungime aproximativa 200 ml);
- C. Ciopraga (lungime aproximativa 630 ml);

TOTAL lungime estimata a retelelor stradale : 19232 ml.

Strazile pentru care se propune infiintarea distributie de gaze naturale sunt urmatoarele:

- Cartier Blebea – strazile Daciei, Blebei, Vanatorului, Gh. Doja, Vadului, Victoriei (lungime aproximativa  $500 + 250 + 2700 + 850 + 900 = 5200$  ml) + 2000 ml (de la postul SRM)

TOTAL lungime estimata a retelelor stradale : 7200 ml (distributie si repartitie)