

Amexa HCL 152 din 30.05.2019



DEVIZ GENERAL ESTIMATIV al investiției:
 Extindere LEA de distribuție publică de JT și iluminat stradal în loc. TG.NEAMT -anexa Ion Creanga -str. Ogoarelor, Jud. Neamț
 LEA jt + iluminat public zona PT16 circuit nr. 4 L=500 m

Investitor: MDRAD -PNDL
 Beneficiar/ Consumator: ORASUL TG NEAMT

Valoare TVA = 0.19

| Nr. crt. | DENUMIREA CAPITOLELOR ȘI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI | Valoare (fără TVA) LEI | TVA LEI | Valoare cu TVA LEI |
|----------|---|------------------------|------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului | | | |
| 1.1 | Obținerea terenului | | | |
| 1.2 | Amenajarea terenului | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3 | Amenajări protecția mediului și aducerea la starea inițială | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.4 | Cheltuieli pentru relocarea /protecția utilităților | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL CAPITOL 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL CAPITOL 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.1 | Studii | | | |
| 3.1.1. | Studii de teren | 600.00 | 114.00 | 714.00 |
| 3.1.2. | Report privind impactul asupra mediului | 600.00 | 114.00 | 714.00 |
| 3.1.3. | Alte studii specifice | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.2 | Documentații -suport și cheltuieli pentru obținere avize, acorduri autorizații | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.3 | Expertizare tehnică | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.4 | Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.5 | Proiectare | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.5.1. | Tema de proiectare | 7,750.00 | 1,472.50 | 9,222.50 |
| 3.5.2. | Studiu de fezabilitate | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.5.3. | Studiu de fezabilitate /documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și DG | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.5.4. | Doc. tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor | 4,000.00 | 760.00 | 4,760.00 |
| 3.5.5. | Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.5.6. | Proiect tehnic și detalii de execuție | 750.00 | 142.50 | 892.50 |
| 3.6 | Organizarea procedurilor de achiziție | 3,000.00 | 570.00 | 3,570.00 |
| 3.7 | 3.7.1 Consultanță | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.7.1.1. | Servicii de elaborare cerere de finanțare | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.7.1.2. | Mnagementul de proiect pentru obiectivul de investiții | | 0.00 | 0.00 |
| 3.7.1.3. | Elaborare strategie eficiență energetică | | 0.00 | 0.00 |
| 3.7.2. | Auditul financiar | | 0.00 | 0.00 |
| 3.8 | Asistență tehnică | | 0.00 | 0.00 |
| 3.8.1. | Asistență tehnică din partea proiectantului | 3,500.00 | 665.00 | 4,165.00 |
| 3.8.1.1. | pe perioada de execuție a lucrărilor | | 0.00 | 0.00 |
| 3.8.1.2. | pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către ISC | | 0.00 | 0.00 |
| 3.8.2. | Dirigenție de șantier | | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL CAPITOL 3 | 3,500.00 | 665.00 | 4,165.00 |
| | CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de bază | 11,850.00 | 2,251.50 | 14,101.50 |
| 4.1 | Construcții și instalații: | | | |
| | - obiectul nr.1 LEA jt d.p.pe stalpi beton noi 0,5 km | 60,000.00 | 11,400.00 | 71,400.00 |
| | - obiectul nr.2 Circuit iluminat public 0,5 km+ 12 buc CIL LED | 60,000.00 | 11,400.00 | 71,400.00 |
| | - obiectul nr.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.2 | Montaj utilaje tehnologice: | | | |
| | - obiectul nr.1 LEA jt d.p.pe stalpi beton noi | 18,500.00 | 3,515.00 | 22,015.00 |
| | - obiectul nr.2 Circuit iluminat public | 18,500.00 | 3,515.00 | 22,015.00 |
| | - obiectul nr.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj: | | | |
| | - obiectul nr.1 LEA jt d.p.pe stalpi beton noi | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | - obiectul nr.2 Circuit iluminat public | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | - obiectul nr.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.4 | Utilaje fără montaj și echipamente de transport: | | | |
| 4.5 | Dotări: | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.6 | Active necorporale: | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL CAPITOL 4: | 78,500.00 | 14,915.00 | 93,415.00 |
| | CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli | | | |
| 5.1 | Organizare de șantier: | | | |
| 5.1.1. | Lucrări de construcții | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.2. | Cheltuieli conexe organizării șantierului | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2 | Comisioane, cote, taxe, costul creditului | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.1. | Comisioane și dobanzi aferente creditului bancii finanțatoare | 471.00 | 0.00 | 471.00 |
| 5.2.2 | Cota aferentă ISC ptr. Controlul calității lucrărilor de construcții 0,1 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.3 | Cota aferentă ISC ptr. controlul statului în amenajarea teritoriului urbanism și ptr. Autorizarea lucrărilor de construcții 0,5 % | 78.50 | 0.00 | 78.50 |
| 5.2.4 | Contribuția pt. Casa Socială a Constructorilor -CSC | 392.50 | 0.00 | 392.50 |
| 5.2.5 | Taxe ptr acorduri, avize conforme și autorizația de construire/ desfășurare 1%AC | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.3 | Cheltuieli diverse și neprevăzute | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.4 | Cheltuieli pentru informare și publicitate | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL CAPITOL 5: | 471.00 | 0.00 | 471.00 |
| | CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar | | | |
| 6.1 | Pregătirea personalului de exploatare | | 0.00 | 0.00 |
| 6.2 | Probe tehnologice și teste | | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL CAPITOL 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|---------------|---------------|------------|--------------------|------------|
| TOTAL GENERAL | | | | |
| din care C+M | | 90,821.00 | 17,166.50 | 107,987.50 |
| Curs euro | 1euro= 4.7625 | 01.04.2019 | valori in [euro] | |
| | | | 78,500.00 | 14,915.00 |
| | | | 19,070.0 | 3,604.5 |
| | | | | 22,674.5 |

Intocmit,
SC TEHNOSTAR SRL

